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1项目名称：原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程。
2项目内容：按水仙药业提供的《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程预算总价》及《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程施工项目清单》的内容施工。
3对投标人资格的要求：投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质。
4工程总工期：合同工期45日历天。
5相关规定： 
5.1投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制投标报价。
5.2本工程按照《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程预算总价》及《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程施工项目清单》的内容执行，实际施工中若有变更，应以双方现场签证的方式进行确认。变更之处《预算总价》内有单价的工程分项以该单价的计算，若无单价的，按第三方结算审核公司提供的为准。最终工程价以第三方结算审核公司的结算审核为基础，按中标人所报的优惠率进行决算。
5.3质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。
5.4投标人若中标，中标人必须按水仙药业安办的要求，提供土建施工作业安全应提交的资料。
6报价规定：
6.1招标人提供本工程由第三方有资质的工程咨询企业出具的《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程预算总价》，各投标人以此金额为基础，根据自身情况对优惠率作报价。
6.2投标人报价为工程含税价。
7评标办法：
7.1在施工方案符合招标人要求的情况下，以优惠率最高者确定中标人。
7.2本次招标不存在按投标报价排序递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行安排。
8付款方式：
本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税专用发票30天内共支付到95%的工程款。剩余5％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。
9.开标时间、地点及参与方式：
9.1开标时间、地点：2020年11月10日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

9.2投标截止时间及投标方式：

9.2.1投标截止时间：2020年11月9日17:30，逾期招标人有权拒收。
9.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9.3投标文件领取方式：可于公告网站直接下载填写，或前往水仙药业招标办领取。
10投标文件要求：
10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；c. 房屋建筑总承包三级以上资质证书等。
10.1.2第二部分为商务文件，包括《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字）。
11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。
联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）
                    13779911798  游志成
                                                   漳州水仙药业股份有限公司
                                             2020年11月2日
附件一：
投标报价表
漳州水仙药业股份有限公司：
1、我方已仔细研究了《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程招标文件》的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。愿意在贵公司提供的《原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程预算总价》金额的基础上，以                的优惠率作报价。
2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。
3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
                      投标人：
                      法定代表人或委托代理人：
                      联系地址：
                      联系电话：
                      日期：
附件二：
原化妆品仓库改原料仓库（薄荷脑）工程
施工项目清单
一、土建部分：
一层：
1. 一层层高5.4m。
2. 墙体开洞规格3000*3000*240（含表面装饰层厚度），拆除后做电动镀锌钢板防火卷帘门一樘。
3. 拆除防火门1820后240厚砌墙填充（材质：烧结煤矸石实心砖、砂浆：砌筑砂浆M5），外墙做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+2遍腻子抹平+2遍外墙丙烯酸涂料（颜色同原有外墙面），内墙面做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+涂料（涂料同新做墙面做法）。
4. 拆除窗户2.8*0.8共4个和1*0.8共1个后240厚砌墙填充（窗台距地1米），外墙做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+2遍腻子抹平+2遍外墙丙烯酸涂料（颜色同原有外墙面），内墙面做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+涂料（涂料同内墙面翻新做法）。
5. 拆除原有防火门1020后新做乙级防火门。
6. 拆除原有升降台处墙体（长1450+1450、高2800、厚120含表面装饰层），水磨石地面拆除至2500*2500面积，新做150mm厚C20混凝土垫层（顶面标高距地-0.05）。
7. 拆除升降台旁边砌体（长2700、高2800、厚240含表面装饰层）。
8. 拆除室内60厚金属龙骨轻质材料隔板（长（9-0.4*2）*3+（23.7-2.7-0.4*5）+（3.5+2.4））和（高2.5）。
9. 拆除夹层混凝土板（长18000、宽4000、板厚150（有梁板综合厚度为150，不在另外考虑混凝土梁））。
10. 拆除夹层900mm高钢栏杆（长20500）。
11. 拆除夹层楼梯钢门1220。
12. 夹层楼梯休息平台新做不锈钢栏杆（长4500、高1200、做法参照图集15J403-1-PB1/D13、立杆厚度1.5间距不大于110mm）。
13. 楼梯做金属隔墙（材质：轻质隔热彩钢夹芯板墙 、厚度75mm、长（3000+5500）、高5400）楼梯入口设门1120。
14. 楼梯900mm高钢栏杆（长19840）铲除油漆后做调和漆2遍+红丹防锈漆1遍，栏杆重量一米暂按18kg考虑。
15. 楼梯地面清理后，做耐磨漆。
16. 楼梯天棚面铲除涂料后做乳液型涂料2遍+腻子2遍。
17. 楼梯休息平台下新增梯柱2根（长200、宽200、高3000、混凝土强度C25、内配钢筋（纵筋4三级钢12、箍筋一级钢6@100/200）、植筋（4三级钢12植入15d））
18. 拆除原有金属龙骨吊顶（面积23.7*11.5-（1.45*1.45+5.5*3【升降台、楼梯间】））并重新做铝天花板（面积23.7*11.5-（2.6*2.6+5.5*3【升降台、楼梯间】）、距地3000高、龙骨：嵌入式600*600铝合金方板天棚龙骨、面层：铝合金方板天棚面层）。
19. 内墙铲除涂料并新做3100高（楼梯间处做至板底）乳液型涂料2遍+腻子2遍。
20. 踢脚线铲除涂料并新做150高乳液型涂料2遍+腻子2遍。
二层：
1. 二层层高4.6m。
2. 二层平台增加不锈钢防护栏杆（长13500、高1200、做法参照图集15J403-1-PB1/D13、立杆厚度1.5间距不大于110mm）。
3. 窗户6樘，用与外墙相近颜色的薄板封堵后，以实心砖洞口填补，内墙面做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+涂料（涂料同新做墙面做法）。
4. 拆除原有砖砌隔墙（高1050、宽150含表面装饰层、长（（9-0.9+2.8*2-0.9*3+4【靠近新做平台栏杆处】）+（2.5+9-0.4-0.9【第二格】）+（2.5+9-0.9-0.9【第三格】）+（2.5+9-3【第四格】）+（2.5+2.5-0.9-0.3【靠近楼梯间】））。
5. 拆除原有混凝土水池3座、混凝土操作台3座，共按3m3。
6. 拆除原有1050mm高墙裙，拆至找平层，内墙面做9厚1:3水泥砂浆找平+5厚1:2.5水泥砂浆找平+涂料（涂料同新做墙面做法）。
7. 内墙铲除涂料并新做3100高（楼梯间处做至板底）乳液型涂料2遍+腻子2遍。
8. 内墙面踢脚线新做150高乳液型涂料2遍+腻子2遍。
9. 楼梯900mm高钢栏杆（长8000）铲除油漆后做调和漆2遍+红丹防锈漆1遍，栏杆重量一米暂按18kg考虑。
10. 楼梯地面清理后，做耐磨漆。
11. 楼梯天棚面铲除涂料后做乳液型涂料2遍+腻子2遍。
12. 拆除入户铁门1120，后新做乙级防火门
13. 拆除楼梯间木门0825，后新做乙级防火门
14. 新做铝天花板（面积23.7*11.5-（2.6*2.6+5.5*3【升降台、楼梯间】）、距地3000高、龙骨：嵌入式600*600铝合金方板天棚龙骨、面层：铝合金方板天棚面层）。
15. 二层入户门出新增钢雨披1800*1500，材质采用铝合金扣板。
二、水电部分：
按《原化妆品仓库改原料仓库水电草图一》、《原化妆品仓库改原料仓库水电草图二》的布置施工。
                                 漳州水仙药业股份有限公司

                                                 综合管理部
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